



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE

RACCOLTA DI SETTORE N. 18 DEL 08-03-2016	OGGETTO: Lavori di sistemazione stradale di via N. Paganini, G. Benigno, via I° Maggio e via S. D'Acquisto e alcuni tratti a macchia lungo le vie del centro abitato.- Affidamento alla ditta Edile Santa Fortunata s.r.l. Via Dell'Orsa Maggiore n.10 (PA).
RACCOLTA GENERALE N. 82 DEL 22 MAR. 2016	

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

Con determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzione n. 265 del 16.07.2015, esecutiva, e con successive determinazioni di rettifica n. 342 del 10.09.2015 e 349 del 17.09.2015, veniva approvato il progetto redatto dal Geom. Giorgio Romano, concernente i lavori di sistemazione stradale di via N. Paganini, G. Benigno, via I° Maggio e via S. D'Acquisto e alcuni tratti a macchia lungo le vie del centro abitato dell'importo complessivo di € 13.494,63, di cui € 11.061,18 a base d'asta (compresi € 1.106,00 quale costo degli oneri per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso) ed € 2.433,45 per iva al 22%;

Con determinazione del Responsabile del Servizio gare e contratti n. 347 del 15.09.2015, esecutiva, è stato approvato il bando di gara con allegato disciplinare di gara che è stato pubblicato ai sensi di legge;

Con determinazione del Responsabile del Servizio gare e contratti n. 451 del 30.09.2015, esecutiva, è stata fissata la data delle operazioni di gara e la costituzione del seggio di gara;

La gara per l'affidamento dell'appalto in argomento si è svolta nei giorni 01.12.2015 (I° seduta), giorno 09.12.2015 (II° seduta) e giorno 16.12.2015 (III° seduta), giusti verbali di pari data;

Visto il predetto verbale di gara datato 16.12.2015 dal quale si rileva che l'appalto in argomento è stato aggiudicato, in via provvisoria, alla ditta Edile Santa Fortunata s.r.l. Via

Dell'Orsa Maggiore n.10 (PA), per l'importo di €. 8.586,73 di cui €. 553,00 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed €. 553,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso;

Considerato che il predetto verbale di gara è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/02 e s.m.i. e che contro di essi non sono stati prodotti rilievi e/o contestazioni nei sette giorni successivi all'espletamento della gara;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il verbale in questione ed aggiudicare definitivamente l'appalto anzidetto alla predetta ditta Edile Santa Fortunata s.r.l. Via Dell'Orsa Maggiore n.10 (PA);

Verificato che la predetta ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.;

PROPONE

Di approvare il verbale della procedura aperta del 16.12.2015, dal quale si rileva che i lavori di sistemazione stradale di via N. Paganini, G. Benigno, via I° Maggio e via S. D'Acquisto e alcuni tratti a macchia lungo le vie del centro abitato è stato aggiudicato, in via provvisoria, alla ditta Edile Santa Fortunata s.r.l. Via Dell'Orsa Maggiore n.10 (PA).

Di aggiudicare definitivamente alla predetta ditta Edile Santa Fortunata s.r.l. Via Dell'Orsa Maggiore n.10 (PA) - Partita IVA 06014770827 - per l'importo €. 8.586,73 di cui €. 553,00 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed €. 553,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, al netto del ribasso d'asta del 24,8559 % proposto sul prezzo b.a. di €.11.061,18.

Di dare atto che, a seguito della predetta aggiudicazione, l'importo complessivo dei lavori è pari ad €. 13.494,63, impegnata con la succitata determinazione n. 265/2015 ai seguenti interventi:

- Cap. 23260 residui che trovano copertura RR.PP. del bilancio 2015 in corso di elaborazione per €. 1.739,94;
- Cap. 23095 residui residui che trovano copertura RR.PP. del bilancio 2015 in corso di elaborazione per €. 5.865,83;
- Cap. 23095 che trova copertura nel bilancio 2015 in corso di elaborazione per €.5.888,86, ~~si riduce ad €.10.475,81~~ compresa IVA al 22%.




Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giorgio Romano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE

Vista la superiore proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Procedimento;
Visto il D.Lg. 267/00;
Vista la L.R. 12/2011
Visto l'atto del Sindaco n. 08 del 14.01.2016 di nomina di responsabilità di P.O.;

DETERMINA

Di approvare facendola propria, la superiore proposta di determinazione avanzata dal Responsabile del Procedimento.



Il Responsabile del Servizio Manutenzione
Dr. Vincenzo Bisconti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il superiore atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, attesta:

- La regolarità contabile del provvedimento.
- La copertura finanziaria dell'impegno di spesa oggetto del presente atto disposto sull'intervento di bilancio nel medesimo indicato.

Li 21/01/2016




Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Patrizia Maida

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22 MAR. 2016 e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi.

Li 22 MAR. 2016,

IL MESSO COMUNALE



294

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 22 MAR. 2016.

Li 22 MAR. 2016



IL RESP. DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

